



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Pium
"O Despertar de um Tempo Novo"



QUADRO DE ÁREAS																
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PIUM-TO LOCALIZAÇÃO: PIUM PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM CONTRATO: 1080249-02																
ITEM	RUAS	ESTAQUEAMENTO	MEDIDAS (m)			MEIO FIO COM SARJETA		MEIO FIO SEM SARJETA		CALÇADAS (Comp*Larg)		PINTURA TRANSVERSAL			FAIXA DE PEDESTRE	
			COMP	L.E	L.D	L.E	L.D	L.E	L.D	LARGURA	1,5	A = (Comp/2)*0,1	Largura	Quant	Área	Quant
1.1	AVENIDA MONTEIRO LOBATO	8+13,712	173,71	187,42	166,82			281,13	250,23	8,69	7,00	1,00	2,10	1,00	7,88	
1.2	AVENIDA NITERÓI	28+19,017	579,02	580,43	574,03			870,65	861,05	28,95	7,00	4,00	8,40	7,00	55,13	
1.3	RUA MIRIAN AMÂNCIO DE SOUZA	0+3,692 Á 3+5,613	61,92	67,11	64,90			100,67	97,35	3,10	7,00	1,00	2,10	2,00	15,75	
1.4	AVENIDA PALMARES	0+8,562 Á 3+1,412	52,85	52,88	55,20			79,32	82,80	2,64	7,00	1,00	2,10	1,00	7,88	
1.5	RUA DANIEL DIAS	7+2,143	142,14	114,49	126,61			171,74	189,91	7,11	7,00	1,00	2,10	2,00	15,75	
1.6	RUA 02	0+8,614 Á 2+19,322	50,71	45,47	45,47			68,20	68,20	2,54	7,00	1,00	2,10	1,00	7,88	
1.7	LIMPA RODAS	187,42														
TOTALS			1.060,35	1.047,80	1.033,03	0,00	0,00	1.571,71	1.549,54	53,03			18,90		110,27	
			2.080,83			0,00		3.121,25					182,20			

Pium - TO, 30 de agosto de 2022.

Bárbara Castro Alves
Engenheira Civil
CREA: 311685/D-TO

VALDEMIR OLIVEIRA
BARROS:055898602
10
Assinado de forma digital por
VALDEMIR OLIVEIRA
BARROS:05589860210
Dados: 2022.08.31 09:31:33 -03'00'

Prefeitura Municipal de Pium