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TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAGOES

1.0. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitacio: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE CONSTRUQAO CIVIL PARA CONSTRUQAO DE CALCADAS E PAISAGISMO NA
PRACA LINEAR NO MUNICIPAL DE PIUM-TO, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS
ANEXOS.

2.0. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Faz necessério a construcdo de uma praca linear se justifica pela necessidade de oferecer a
populacdo um espaco publico de convivéncia, lazer e integracdo com a natureza, especialmente em
areas urbanas densamente ocupadas ou em crescimento. Esse tipo de estrutura apresenta
caracteristicas Unicas que promovem beneficios sociais, ambientais e econdmicos.O projeto propicia
0 encontro de diferentes grupos sociais em um ambiente seguro e acessivel, fortalecendo lagos
comunitarios e promovendo a inclus&o social.

2.2. Com base nesses pontos, a construcao de uma praga linear ndao é apenas uma intervencgdo urbanistica,
mas um investimento estratégico em qualidade de vida e sustentabilidade, para populacéo piunense.

2.3. As caracteristicas e especificagdes do objeto ora licitado sdo:

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. PLIJ?’\IIEI(%_O PRECO TOTAL

1 SERV 1 R$ 150.434,77 R$150.434,77
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUGCAO DE
CALCADAS E PAISAGISMO NA PRACA LINEAR NO
MUNICIPAL DE PIUM-TO, CONFORME PLANILHAS E
PROJETOS ANEXOS.

VALOR TOTAL R$ 150.434,77

3.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis.

3.2. Proporcionar ao Contratado todos 0os meios necessarios para a fiel execucéo do objeto da presente
contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos
ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4. Outras obrigac0Oes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VIII.

4.0. DAS OBRIGA(;OES DO CONTRATADO
4.1. Responsabilizar-se por todos os énus e obrigacGes concernentes a legislacéo fiscal, civil, tributaria
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
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seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado.

4.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0S materiais ou Servicos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeicbes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apos o recebimento ou pagamento.
4.3. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 objeto da contratacéo, salvo mediante prévia e
expressa autorizacdo do Contratante.

4.4. Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo
licitatério, conforme o caso, apresentando ao Contratante 0os documentos necessarios, sempre que
solicitado.

4.5. Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do
certame e consequentemente apresentou a documentacéo exigida na fase de habilitacao.

4.6. Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacBes técnicas
correspondentes.

4.7. Qutras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0. DO PRAZO E DA VIGENCIA
5.1. O prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacao nas condicdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21,
esta abaixo indicado e sera considerado da assinatura do Contrato:

Inicio: Imediato;

Concluséo: 3 (trés) meses.
5.2. O prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: é de 12 (doze) meses,
considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses e nos termos dos Arts.
105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1. Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, 0s precos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporc¢do da variacdo verificada no
Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC acumulado, tomando—se por base 0 més do orcamento
estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importdncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

6.5. Nas aferi¢@es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa
mais ser utilizado, ser& adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser realizado
por simples apostila.

6.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico—financeiro, quando
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for o caso, seré& de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatoria do
fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposi¢es dos Arts. 124
a 136, da Lei 14.133/21.

7.0. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento de cada parcela.

7.2. O desembolso méximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3. Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0. DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigac6es
pactuadas, os procedimentos e condi¢Oes para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceré&o,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2. Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se daré pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, serd emitido
e assinatura pelas partes, apenas ap0s o decurso do prazo de observacao ou vistoria, que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuigdes de Gestor e Fiscal do contrato, nos
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, respectivamente,
permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de pertinentes a essas atribuicdes.

10.0. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo aplicadas,
na forma, condicdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes sancOes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de dar
causa a inexecucao parcial do contrato, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de
atraso injustificado na execucéo do objeto da contratacdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato por qualquer das infragdes administrativas previstas no referido Art. 155; d —
impedimento de licitar e contatar no d&mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanc¢do, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas
infrages administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e — declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsével pelas infragdes administrativas previstas nos incisos
VI, IX, X, X1 e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos 11, 111, IV, V, V1 e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicao de penalidade
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mais grave que a san¢éo referida no

8 4° do referido Art. 156; f — aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.
10.2. Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apos a
comunicacgdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que
o0 Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando
for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacéo financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
parcela. Os encargos moratorios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com
utilizacdo da seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratorios; N = niumero de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | =
indice de compensacdo financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do
IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo
Federal que o substitua. Na hipotese do referido indice estabelecido para a compensacdo financeira venha
a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier
a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

12.0.D0 MODELO DE PROPOSTA

12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo o
licitante utiliza-lo como referéncia - Anexo IlI.

Pium - TO, 13 novembro de 2024.

ADEMIR DA SILVA BARROS
Secretario Municipal de Infra Estrutura



